

ACS ingegneri

via catani,28/c - 59100 prato
tel 0574.527864 fax 0574.568066
E-mail acs@acsingegneri.it

Se.g R13

quadro incidenza manodopera generale
dell'intervento

scala -----

stato di progetto

dicembre 2017

comune di
marradi (fi)

adeguamento sismico del blocco B del plesso scolastico dino
campana
adeguamento sismico della palestra e degli spogliatoi del plesso
scolastico dino campana
progetto esecutivo

responsabile del
procedimento

ing. renato rossi

progettista

ing. iacopo ceramelli

QUADRO INCIDENZA MANODOPERA PROGETTO GENERALE

X	OPERE	IMPORTO TOTALE	PERCENTUALE INCIDENZA MANODOPERA	IMPORTO MANODOPERA
1	Demolizioni smontaggi scavi e rinterrì (categoria A - Blocco B)	€ 60.246,49	70,00%	€ 42.172,54
2	Opere strutturali (categoria A - Blocco B)	€ 170.139,88	35,00%	€ 59.548,96
3	Opere di finitura (categoria B1 - Blocco B)	€ 70.634,80	30,00%	€ 21.190,44
4	Opere impiantistiche (categoria B2 - Blocco B)	€ 27.021,51	50,00%	€ 13.510,76
5	Demolizioni smontaggi scavi e rinterrì (categoria A - Blocco Palestra)	€ 56.571,31	70,00%	€ 39.599,92
6	Opere in c.a. (categoria A - Blocco Palestra)	€ 168.530,42	35,00%	€ 58.985,65
7	Opere architettoniche di rifacimento est. ed int. e finitura (categoria B1 - Blocco Palestra)	€ 77.274,65	30,00%	€ 23.182,40
8	Opere impiantistiche (categoria B2 - Blocco Palestra)	€ 6.510,00	50,00%	€ 3.255,00
9	<i>Totale Importo lavori a base d'asta</i>	€ 636.929,06	41,05%	€ 261.445,65