



UNIONE MONTANA dei COMUNI del MUGELLO

Barberino di Mugello – Borgo S. Lorenzo – Dicomano – Firenzuola –
Marradi – Palazzuolo sul Senio – Scarperia e San Piero – Vicchio

C O P I A

DETERMINAZIONE

DEL SERVIZIO ECONOMIA AMBIENTE TERRITORIO E FORESTAZIONE

n. 327 del 28-08-2025 (Registro Generale n. 520)

UFFICIO BONIFICA E PROGETTAZIONE

Oggetto: OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIPRISTINO DELLA VIABILITA' IN COMUNE DI MARRADI (FI). INTERVENTO TO-URVI-000026 STRADA DI GAMBERALDI. OPCM 33/2024. AGGIUDICAZIONE LAVORI

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ECONOMIA AMBIENTE TERRITORIO E FORESTAZIONE

VISTO il vigente Regolamento sull'Ordinamento degli uffici e dei servizi approvato dalla Giunta dell'Unione con atto n. 40 del 14/05/2014.

VISTO il vigente Statuto dell'Unione Montana dei Comuni del Mugello (UMCM), approvato con Delibera del Consiglio n. 37 del 05/10/2023, entrato in vigore il 06/11/2023;

VISTO il Codice di comportamento dei dipendenti dell'Unione Montana dei Comuni del Mugello, approvato con Delibera di Giunta n. 86 del 27/12/2021.

VISTA la Determinazione n. 200/EATF del 31/05/2023 relativa alla articolazione degli uffici del Servizio Economia Ambiente Territorio e Forestazione.

VISTO l'art. 107 del D.LGS 18/08/2000 n. 267 – Testo Unico sull'Ordinamento degli enti locali, che disciplina le funzioni e le competenze dei dirigenti.

VISTI:

- la Deliberazione di Giunta dell'Unione n. 87 del 18/07/2025 con la quale è stata approvata la modifica della macrostruttura organizzativa dell'ente, nonché il relativo funzionigramma;
- il Decreto del Presidente n. 16 del 04/08/2025 con il quale si conferma l'incarico di dirigente del Servizio Economia, Ambiente, Territorio e Forestazione al sottoscritto ing. Vincenzo Massaro;

RICHIAMATE le seguenti Ordinanze PCM:

- n. 13/2023, nel cui nell'Allegato "A" (Piano degli interventi di messa in sicurezza e ripristino della viabilità e delle infrastrutture stradali) alla suddetta Ordinanza n. 13/2023 sono presenti una serie di interventi, urgenti per il ripristino delle strutture viarie;
- n. 33/2024 nel cui allegato "B" sono riportati i medesimi interventi rimodulati con una seconda tranche di finanziamento;
- 35/2024 con cui su alcuni interventi viene modificata la linea di finanziamento attribuendola al PNRR Missione M2C4I2.1.A" Misure per la gestione del rischio di alluvione e per la riduzione del rischio idrogeologico - Interventi in Emilia- Romagna, Toscana e Marche.

PRECISATO che con le suddette Ordinanze viene individuato quale soggetto attuatore degli interventi questa Unione Montana dei Comuni del Mugello e che, per tale funzione, con il comune di Marradi, sono stati sottoscritti specifici accordi pubblici ex art. 15 della L. 241/90 (rep. 571/2024 e rep 598/2025).

PRECISATO che il presente atto è riferito all'intervento sinteticamente denominato "*Intervento di consolidamento della strada di GAMBERALDI in Comune di Marradi (FI). Codice TO-URVI-000026 Ordinanza PCM 33/2024. CUP J17G23000230001.*"

DATO ATTO del nesso di causalità ed effetto tra l'intervento in questione e gli eventi che ne hanno determinato la necessità.

RICHIAMATI i seguenti atti:

- Determinazione Dirigenziale n. 68 (109/RG) del 12/03/2025 con cui si affidavano i servizi tecnici di progettazione e DL all'RTP composto dagli ingg. Pierfrancesco Miniati (mandatario), Francesco Barlafante (CIG: B5D19CA578).
- Deliberazione di Giunta UMCM n. 49 del 28/04/2025 è stato approvato il Progetto di Fattibilità Tecnico Economica per l'importo complessivo di € 1.760.000,00 (€ 1.246.235,16 per lavori + € 513.764,84 per somme a disposizione dell'Amministrazione).
- Determinazione Dirigenziale n. 459/RG del 30/07/2025 con cui approvava il verbale di conferenza ed il progetto esecutivo – determinazione a contrarre.

DATO ATTO che l'importo complessivo dell'intervento veniva stabilito in € 1.760.000,00, coerentemente con quanto stabilito nell'Ordinanza n. 33/2024, con il seguente quadro economico di spesa:

A)		Opere	
A.1)	Importo lavori	€	953 014,01
A.2)	costo del personale	€	259 565,13
		Importo lavori soggetto a ribasso	€ 1 212 579,14
A.3)	oneri di sicurezza	€	33
			656,02
		Totale opere	€ 1 246 235,16

B)	Somme a disposizione dell'Amministrazione:		
B.1)	lavori in economia	€	-
B.2)	rilevi, accertamenti e indagini	€	-
B.3)	Imprevisti e arrotondamenti	€	58 853,34
B.4)	Acquisizioni aree o immobili	€	-
B.5)	Incentivi per funzioni tecniche	€	19 939,76
B.6)	Spese servizi tecnici (compreso oneri previdenziali e fiscali)	€	145 000,00
B.7)	Spese per prove e verifiche di laboratorio	€	5 000,00
B.8)	spese per diritti amministrativi, gara d'appalto ed altri costi	€	800,00
B.9)	spese per attività di consulenza e supporto	€	-
B.10)	spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche	€	-
B.11)	Altri servizi tecnici (collaudi, geologia, ecc...)	€	10 000,00
B.12)	IVA ed eventuali altre imposte	€	274 171,74
	Totale somme a disposizione	€	513 764,84

ATTESO che sono state svolte le operazioni di gara mediante il sistema telematico START sulla base della procedura negoziata indetta ai sensi dell'art. 3, comma 2, lettera f.3) della Ordinanza n. 13/2023.

VISTE le risultanze della gara – riassunte nel "verbale delle operazioni" del 28/08/2025 agli atti d'ufficio – da cui discende che l'aggiudicazione può essere effettuata all'Operatore Economico "**EDIL VALLE S.R.L.**", con sede legale in Sora ,Via Valleradice, 9 – P.IVA 02637360609, avendo presentato un ribasso del 18,22%, sull'importo a base di offerta.

DATO ATTO che l'impresa ha dichiarato che gli oneri sulla sicurezza, afferenti l'impresa, risultano pari ad € 33.656,02.

DATO ATTO che l'impresa ha dichiarato che i costi della manodopera non sono ridotti dall'offerta.

DATO ATTO che per il tramite dell'Ufficio GASA si effettuano le verifiche dell'idoneità tecnico-professionale e della regolarità contributiva ed assicurativa dell'impresa per il tramite del Fascicolo VOE.

DATO ATTO che a seguito del ribasso offerto si può riconfigurare il seguente quadro economico di spesa:

A)	Opere		
A.1)	Importo lavori	€	1 212
			579,14
	ribasso 18,22%	€	
			220 931,92
	Importo lavori di aggiudicazione	€	
			991 647,22
A.2)	oneri di sicurezza	€	
			33 656,02
	Totale opere	€	1 025
			303,24

B)	Somme a disposizione dell'Amministrazione		
B.1)	lavori in economia	€	30.000,00
B.2)	rilevi, accertamenti e indagini		
B.3)	Imprevisti, accantonamenti e arrotondamenti	€	124 390,28
B.4)	Acquisizioni aree o immobili	€	18.500,00
B.5)	Incentivi per funzioni tecniche	€	19 939,76
B.6)	Spese servizi tecnici (compreso oneri previdenziali e fiscali)	€	145 000,00
B.7)	Spese per prove e verifiche di laboratorio	€	10 000,00
B.8)	spese per diritti amministrativi, gara d'appalto ed altri costi	€	800,00
B.9)	spese per attività di consulenza e supporto		€

B.10)	spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche	€	-
B.11)	Altri servizi tecnici (collaudi, geologia, ecc...)	€	12 000,00
B.12)	IVA ed eventuali altre imposte	€	225 566,71
	Totale somme a disposizione	€	586 196,76

Per un costo totale complessivo di € 1.611.500,00, con una differenza di € 148.500,00 rispetto al costo previsto da progetto (€ 1.760.000,00).

PRECISATO che il contratto sarà stipulato in forma di scrittura privata.

RICHIAMATO a tal proposito l'art. 17, comma 5, del DLgs 36/2023 – derogato dall'art. 3 dell'OPCM 13/2023 - che consente, a questo punto, di procedere all'aggiudicazione definitiva efficace.

RITENUTO di dover provvedere all'approvazione delle risultanze di cui sopra e ravvisata la propria competenza in merito.

CONFERMATO l'Arch. Giuseppe Rosa, dipendente di questa Amministrazione, quale:

- Responsabile del procedimento ai sensi della L. n. 241/90 e s.m.i.;
- Responsabile Unico del Progetto ai sensi del DLGS 36/2023 e s.m.i.

DATO ATTO che il C.I.G. relativo ai lavori è: B7E6E60583

DATO ATTO che il CUP ha il seguente numero J17G23000230001.

CONFERMATO, ai fini dell'applicazione degli incentivi di cui all'art. 45 del DLGS 36/2023, l'apporto del personale dipendente dedicato al lavoro in questione come individuato con la richiamata D.D. 459/RG del 30/07/2025.

RITENUTO di procedere all'istituzione dell'Ufficio di Direzione lavori nella persona dell'Ing. Pierfrancesco Miniati, giusta DD n. 68 (109/RG) del 12/03/2025.

RICHIAMATI:

- il bilancio di previsione 2025/2027, approvato dal Consiglio UCMCM con deliberazione n. 3 in data 28/02/2025;
- il Piano Esecutivo di Gestione 2025/2027 parte contabile, approvato con Deliberazione di Giunta n. 28 del 07/03/2025.

VISTI i contenuti del T.U.E.L. – D.Lgs. 267/2000 ed espresso parere favorevole sotto il profilo di competenza.

VISTO l'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 — introdotto dall'art. 3, comma 1, lett. d), del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazione nella legge 7 dicembre 2012, n. 213 – nonché l'art.9 del vigente Regolamento per l'organizzazione e la disciplina del sistema dei controlli interni dell'Ente con riguardo al controllo preventivo sulla regolarità amministrativa e contabile, da esprimersi obbligatoriamente dal Responsabile di Servizio, attraverso apposito parere.

VISTO il "Regolamento per l'Organizzazione e la disciplina del sistema dei controlli interni, con peculiare riguardo al controllo sulla regolarità amministrativa e contabile" approvato dal Consiglio dell'Unione nella seduta del 29/01/2013.

D E T E R M I N A

- 1) DI **PRENDERE ATTO** di tutte le condizioni e motivazioni indicate in narrativa come parte integrante e sostanziale del presente atto.
- 2) DI **APPROVARE** il "verbale delle operazioni" e le risultanze nello stesso contenute in merito allo svolgimento delle operazioni mediante il sistema telematico START (agli atti d'ufficio).
- 3) DI **DARE ATTO** che, in virtù delle deroghe stabilite all'art. 3 dell'OPCM 13/2023 del Commissario Straordinario alla ricostruzione nel territorio delle regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche; in particolare per quanto attiene alle disposizioni di cui al comma 2, lettera b), si procede alla aggiudicazione efficace nelle more delle verifiche dell'idoneità tecnico-professionale e della regolarità contributiva ed assicurativa dell'impresa.
- 4) Di **AGGIUDICARE**, per le motivazioni espresse in narrativa, l'appalto dei lavori di che trattasi all'Operatore Economico "**EDIL VALLE S.R.L.**", con sede legale in Sora ,Via Valleradice, 9 – P.IVA 02637360609, avendo presentato un ribasso del 18,22%, sull'importo a base di offerta.
- 5) DI **APPROVARE** il Quadro economico aggiornato a seguito dell'aggiudicazione, come riportato in narrativa.
- 6) Di **DARE ATTO** che l'intervento riveste carattere di opera pubblica e pertanto ne consegue la pubblica utilità.
- 7) Di **CONFERMARE** il dipendente Arch. Giuseppe Rosa quale Responsabile del Progetto.
- 8) Di **DARE ATTO** che, ai sensi della L. n. 241/90 e s.m.i., il responsabile del procedimento è l'Arch. Giuseppe Rosa.
- 9) Di **ISTITUIRE** l'Ufficio di Direzione Lavori nella persona dell'Ing. Pierfrancesco Miniati, giusta DD n. 68

- (109/RG) del 12/03/2025.
- 10) **Di CONFERMARE** che il personale dipendente dedicato al progetto in questione è quello individuato nella richiamata DD 459/RG del 30/07/2025.
- 11) **DATO ATTO** che il CUP ha il seguente numero J17G23000230001.
- 12) **Di PRECISARE** che le risorse necessarie per le finalità di cui al presente atto sono individuate:
- in entrata al cap. 4104 "trasferimenti statali a seguito di calamità naturale (eventi alluvionali 2023) per interventi sul territorio del comune di Marradi" del bilancio di previsione 2025-2027 (Accertamento n. 56 del 05/03/2025);
 - in uscita al cap. 2029 "interventi di ripristino sul territorio del Comune di Marradi causa eventi alluvionali 2023" del bilancio 2025 – 2027.
- 13) **DI IMPEGNARE**, per le finalità di cui al presente atto, la somma complessiva di € **1.484.633,06** sul cap. 2029 "interventi di ripristino sul territorio del Comune di Marradi causa eventi alluvionali 2023" del bilancio pluriennale 2025 – 2027, richiamando la prenotazione della spesa effettuata con la DD 459/RG/2025, con le seguenti ripartizioni:
- € 1.250.869,95 finalizzate alle lavorazioni contrattuali sul cap. 2029 del bilancio 2025 – 2027 esigibilità 2026;
 - € 233.763,11 per quota parte somme a disposizione sul cap. 2029 del bilancio 2025 – 2027 esigibilità 2026 (€ 124.390,28 per imprevisti + € 18.500,00 per oneri occupazione/acquisizione aree + € 10.000,00 per prove e verifiche di laboratorio + 19.939,76 per incentivi funzioni tecniche + € 800,00 per diritti amministrativi + € 12.000,00 per collaudi + € 30.000,00 per opere in economia + € 18.133,07 per quota parte spese tecniche esterne).
- 14) **DI DARE ATTO** che la differenza tra il Quadro economico complessivo e la somma prenotata è pari a € 126.866,93 e risulta già impegnata con gli atti richiamati in narrativa, DD 68 (109/RG) del 12/03/2025.
- 15) **DI RIMANDARE** a successivi atti o alla fase di approvazione del CRE l'accertamento (cap. E 3501) e l'impegno (cap U 982, 982/1 e 982/3) della somma per funzioni tecniche, in quanto potenzialmente assoggettata a variazioni per modifiche delle aliquote ai fini del rispetto di quanto previsto dalla contabilità armonizzata (D.Lgs 118/2011 e s.m.i.) e l'eventuale ripartizione al personale dipendente o per le finalità di cui ai commi 6 e 7 dell'art. 45 del DLgs 36/2023.
- 16) **DI PRECISARE** che l'eventuale acquisizione / occupazione di aree privata è oggetto di trattativa da parte del Comune di Marradi.
- 17) **Di AUTORIZZARE** la Direzione Lavori alla consegna degli stessi nelle more della stipula contrattuale.
- 26) **DI DARE ATTO** che chiunque ne abbia interesse può proporre ricorso contro il presente provvedimento al TAR entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente atto, ai sensi del DLgs 104 del 02.07.2010 e smi
- 25) **Di ATTESTARE** l'assenza di conflitti di interesse ai sensi dell'art.6 bis della L.241/1990 come introdotto dalla L.190/2012
- 26) **Di DARE ATTO** che il presente atto sarà oggetto di pubblicazione ai fini della trasparenza amministrativa, ai sensi dell'art. 23 del D.LGS 33/2013.
- 27) **DI DARE ATTO**, infine, che la firma del presente provvedimento equivale anche al formale rilascio del parere favorevole di regolarità e correttezza giuridico-amministrativa del medesimo, ai sensi della normativa richiamata in narrativa.

Il presente atto è stato predisposto dal Responsabile del Procedimento Arch. Giuseppe Rosa

Il Dirigente
F.to MASSARO VINCENZO MASSIMO

Visto di regolarità contabile

Il sottoscritto Responsabile del servizio finanziario esprime parere **Favorevole** di regolarità contabile e VISTO attestante la copertura finanziaria della spesa prevista, ai sensi e per gli effetti degli artt. n. 147bis e n. 151, comma 4, del D.Lgs. 18.08.00, n. 267.

Impegno N. 555 del 29-08-2025 a Competenza CIG B7E6E60583		
<i>Capitolo</i> 2029 <i>Articolo</i> INTERVENTI DI RIPRISTINO SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI MARRADI CAUSA EVENTI ALLUVIONALI 2023 (STATO DI EMERGENZA)		
<i>Causale</i>	OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIPRISTINO DELLA VIABILITA IN COMUNE DI MARRADI (FI). INTERVENTO TO-URVI-000026 STRADA DI GAMBERALDI. OPCM 33/2024 - lavori	
<i>Importo</i>	2025	€. 1.250.869,95
<i>Beneficiario</i> 6421 EDIL VALLE SRL		
Impegno N. 556 del 29-08-2025 a Competenza CIG B7E6E60583		
<i>Capitolo</i> 2029 <i>Articolo</i> INTERVENTI DI RIPRISTINO SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI MARRADI CAUSA EVENTI ALLUVIONALI 2023 (STATO DI EMERGENZA)		
<i>Causale</i>	OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIPRISTINO DELLA VIABILITA IN COMUNE DI MARRADI (FI). INTERVENTO TO-URVI-000026 STRADA DI GAMBERALDI. OPCM 33/2024 - imprevisti	
<i>Importo</i>	2025	€. 124.390,28
Impegno N. 557 del 29-08-2025 a Competenza CIG B7E6E60583		
<i>Capitolo</i> 2029 <i>Articolo</i> INTERVENTI DI RIPRISTINO SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI MARRADI CAUSA EVENTI ALLUVIONALI 2023 (STATO DI EMERGENZA)		
<i>Causale</i>	OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIPRISTINO DELLA VIABILITA IN COMUNE DI MARRADI (FI). INTERVENTO TO-URVI-000026 STRADA DI GAMBERALDI. OPCM 33/2024 - oneri occupazione/acquisizione aree	
<i>Importo</i>	2025	€. 18.500,00
Impegno N. 558 del 29-08-2025 a Competenza CIG B7E6E60583		
<i>Capitolo</i> 2029 <i>Articolo</i> INTERVENTI DI RIPRISTINO SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI MARRADI CAUSA EVENTI ALLUVIONALI 2023 (STATO DI EMERGENZA)		
<i>Causale</i>	OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIPRISTINO DELLA VIABILITA IN COMUNE DI MARRADI (FI). INTERVENTO TO-URVI-000026 STRADA DI GAMBERALDI. OPCM 33/2024 - prove e verifiche di laboratorio	
<i>Importo</i>	2025	€. 10.000,00
Impegno N. 559 del 29-08-2025 a Competenza CIG B7E6E60583		
<i>Capitolo</i> 2029 <i>Articolo</i> INTERVENTI DI RIPRISTINO SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI MARRADI CAUSA EVENTI ALLUVIONALI 2023 (STATO DI EMERGENZA)		
<i>Causale</i>	OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIPRISTINO DELLA VIABILITA IN COMUNE DI MARRADI (FI). INTERVENTO TO-URVI-000026 STRADA DI GAMBERALDI. OPCM 33/2024 - incentivi funzioni tecniche	
<i>Importo</i>	2025	€. 19.939,76
Impegno N. 560 del 29-08-2025 a Competenza CIG B7E6E60583		
<i>Capitolo</i> 2029 <i>Articolo</i> INTERVENTI DI RIPRISTINO SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI MARRADI CAUSA EVENTI ALLUVIONALI 2023 (STATO DI EMERGENZA)		

<i>Causale</i>	OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIPRISTINO DELLA VIABILITA IN COMUNE DI MARRADI (FI). INTERVENTO TO-URVI-000026 STRADA DI GAMBERALDI. OPCM 33/2024 - diritti amministrativi	
<i>Importo</i>	2025	€. 800,00
Impegno N. 561 del 29-08-2025 a Competenza CIG B7E6E60583		
<i>Capitolo</i>	2029	<i>Articolo</i> INTERVENTI DI RIPRISTINO SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI MARRADI CAUSA EVENTI ALLUVIONALI 2023 (STATO DI EMERGENZA)
<i>Causale</i>	OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIPRISTINO DELLA VIABILITA IN COMUNE DI MARRADI (FI). INTERVENTO TO-URVI-000026 STRADA DI GAMBERALDI. OPCM 33/2024 - collaudi	
<i>Importo</i>	2025	€. 12.000,00
Impegno N. 562 del 29-08-2025 a Competenza CIG B7E6E60583		
<i>Capitolo</i>	2029	<i>Articolo</i> INTERVENTI DI RIPRISTINO SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI MARRADI CAUSA EVENTI ALLUVIONALI 2023 (STATO DI EMERGENZA)
<i>Causale</i>	OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIPRISTINO DELLA VIABILITA IN COMUNE DI MARRADI (FI). INTERVENTO TO-URVI-000026 STRADA DI GAMBERALDI. OPCM 33/2024 - opere in economia	
<i>Importo</i>	2025	€. 30.000,00
Impegno N. 563 del 29-08-2025 a Competenza CIG B7E6E60583		
<i>Capitolo</i>	2029	<i>Articolo</i> INTERVENTI DI RIPRISTINO SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI MARRADI CAUSA EVENTI ALLUVIONALI 2023 (STATO DI EMERGENZA)
<i>Causale</i>	OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIPRISTINO DELLA VIABILITA IN COMUNE DI MARRADI (FI). INTERVENTO TO-URVI-000026 STRADA DI GAMBERALDI. OPCM 33/2024 - quota parte spese tecniche esterne	
<i>Importo</i>	2025	€. 18.133,07

Borgo San Lorenzo, 29-08-2025

Il Responsabile
Calò Cosimo Damiano

Attestato di pubblicazione

Copia della presente determinazione è stata pubblicata dalla data 04-09-2025 alla data 19-09-2025, n° 1444 dell'albo pretorio on line ed è **ESECUTIVA** dal 29-08-2025*.

*: data di apposizione del visto del responsabile del servizio finanziario ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000, n.267 o data della sua adozione, non ricorrendo gli estremi per l'apposizione del visto del responsabile del servizio finanziario ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267

Borgo San Lorenzo, 04-09-2025

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
MASOTTI ANNALISA